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INVITASJON 
 

Ulsteinvik har hatt ei spennande utvikling heilt sidan industrien slo gjennom på 60-tallet. Mykje har 

skjedd i tråd med bevisste grep og planar, medan andre ting har skjedd meir tilfeldig. Frå å vere eit 

effektivt, men nokså grått og fargelaust sentrum for handel rundt årtusenskiftet, har Ulsteinvik 

gradvis utvikla seg til å bli ein urban småby med bustadar, parkar, kulturinstitusjonar, 

serveringsstadar og ulike kontorarbeidsplassar midt i sentrum. Sentrum er i dag langt meir 

innbydande og aktivt, også etter at butikkane stenger. 

 

Ei god sentrumsutvikling der ein tenker heile livsløp er truleg Ulstein kommune sitt viktigaste verktøy 

for å svare på utfordringa med at fleire og fleire flyttar til urbane strok. Ved å ta omsyn til alle 

aldersgrupper, og tenke universell planlegging vil ei god sentrumsutvikling også bidra til eit 

aldersvennleg samfunn, der også kommunen kan hente ut ulike gevinstar. Slik skal Ulstein kommune 

sikre framtidig bærekraft og attraktivitet. 

 

De er inviterte til å bidra inn i neste fase med å utvikle Ulsteinvik. Vi har forventningar til at dette 

oppdraget skal gi oss nye idear til bruk og sambruk av areal, og til å finne kvalitetar ved dagens 

sentrum som vi i dag ikkje ser. Vi ser fram til å jobbe saman med kreative og dyktige menneske og 

gleder oss til å sjå resultatet av arbeidet. Eg ønskjer dykk lukke til med arbeidet. 

 

Ulsteinvik 17. februar 2020 

Knut Erik Engh 

Ordførar 

  

http://bit.ly/sentrumsutvikling


  Oppgåveprogram – Parallelloppdrag 

3 
http://bit.ly/sentrumsutvikling 

 

1. BAKGRUNN 
Ulstein kommune ligg på Sunnmøre i Møre og 

Romsdal og har om lag 8600 innbyggjarar. 

Ulstein kommune har i fleire år hatt ein 

folkevekst over landsgjennomsnittet. Tilflytting 

utgjer ein stor del av veksten. Kommunen har 

dei siste 15-20 åra gjennomført fleire større 

investeringar innanfor samferdsel, bustad-, 

næring- og tettstadsutvikling. Sjøgata/Sjøsida 

og Ulstein Arena er eksempel på større 

byggeprosjekt. Ulstein kommune fekk i 2012 

Statens pris for attraktiv stad og i 2016 pris for 

Norges beste uterom for Saunesparken. I 2018 

fekk Ulstein Arena Statens pris for byggkvalitet. 

Dei nye byggeprosjekta har skapt både nye 

moglegheiter og utfordringar for Ulsteinvik 

sentrum. Det er no ønskeleg å studere vidare 

potensial for utvikling av tettstaden og 

sentrum.  

 

Figur 2: Kjerneområde og influensområde for parallelloppdraget 

Figur 1: Ulstein kommune, markert med raudt, i Møre og Romsdal, før 
kommunesamanslåing 2020. 

http://bit.ly/sentrumsutvikling
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Kjerneområdet synt på figuren ovanfor er området vi ønskjer at arkitektgruppene skal ha sitt 

hovudfokus på. Samtidig må dei sjå på influensområdet som ligg utanfor slik at dei vert knytt saman 

på ein god måte.   

1.1. Om staden Ulsteinvik 

Ulstein kommune ligg på øya Hareidlandet som er 

delt i to med Hareid kommune mot aust og 

Ulstein mot vest. Attanfor smale kyststriper reiser 

fjella seg med høgder opp mot 697 moh 

(Blåtinden). Busetnaden i det område som i dag er 

tettstaden Ulsteinvik er svært gamal. Gardane 

Osnes og Vik har vore busette frå 

folkevandringstida (400-600 e. Kr.) og er såleis 

mellom dei eldste gardane i kommunen. Det er 

gjort funn av hus og åker på Osnes i Ulsteinvik 

gjennom 4000 år, der det eldste funnet er frå 

yngre steinalder. Med ei av Vestlandet si største 

gravrøyser liggande her, tyder funna på at det 

budde mektige ætter i bronsealder og eldre 

jarnalder i langhusa på Osnes. I Freda kulturminne i kulturlandskapet Osnes-Flø kan ein lese meir om 

funna som er gjort mellom Osnes og Flø.  

Sunnmøre har i dag godt over halvparten av innbyggarane i Møre og Romsdal fylke, og folkeveksten 

på Sunnmøre er på nivå med landsgjennomsnittet. Heile 2/3 av folkeveksten siste ti åra er frå 

utlandet, hovudsakleg frå Aust-Europa, og det er i same periode hovudsakleg negativ innanlands 

flytting til regionen. Det er klar kjønnsubalanse og ein fallande tendens på fødselstal. 

Vi er ein konkurranseutsett region der næringslivet i stor grad opererer i globale marknader. 

Perioden frå 2014 til 2018 var utfordrande for sysselsettinga i fylket. Det vart 2 592 færre sysselsette 

med arbeidsstad her, ein nedgang på 2,0 prosent i perioden. Dette trass i at ein frå 2017 til 2018 

hadde ein vekst på 2 185 sysselsette eller 1,7 prosent. Fylkesstatistikken fortel meir om fylket og 

regionen vår.  

Ulstein kommune har hatt jamn auke i folketalet i fleire tiår. Sidan 60-talet har kommunen hatt ei 

auke i folketalet på 123 %. Og sidan 2011 er Ulstein den kommunen som har hatt størst auke på søre 

Sunnmøre og som har auka 3. mest i heile fylket. Kommunestatistikken fortel meir om kommunen 

vår.  

Frå gamalt av var næringsgrunnlaget i tettstaden fiske og jordbruk. I dag er næringslivet dominert av 

den maritime industrien, til tross for ein reduksjon etter finanskrisa i 2008. Tilflyttinga til kommunen 

har dermed vore driven av sysselsettingsvekst og tilført arbeidskraft kjem i stor grad frå utlandet. 

Enkelte år har halvparten av alle fødde i kommunen hatt eine eller begge foreldra frå utlandet. 

Foto 1: Osnessanden. Fotograf: Svein Arne Orvik 

http://bit.ly/sentrumsutvikling
https://www.ulstein.kommune.no/tenester/kultur-og-fritid/kulturminne/freda-kulturminne-i-kulturlandskapet-osnes-flo/
http://fylkesstatistikk.mrfylke.no/2019/fylkesstatistikk-2019
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Ulsteinvik ligg i et skålforma landskap - 

amfiet, og vender seg tydelig mot 

sjøen. Skipsverftsindustrien pregar 

sentrum og områda rundt, med 

høgreiste kraner og verftshaller som 

silhuettar mot himmelen. Lyngheier og 

skogskledde åsar ligg som ryggdekning 

for tettstaden og gir det ein grøn 

karakter. Bustadområda strekk seg 

oppover lia, og forbinder sentrum og 

utmarka. Skålforma gir staden ei klar 

avgrensing og fin, grøn innramming 

samtidig som sentrum tydeleg vender 

seg mot sjøen og aktivitetane der. I Tettstadanalyse Ulsteinvik og Tettstedsutvikling i Ulsteinvik kan 

ein lese meir om korleis den historiske utviklinga av sentrum har vore. 

I tettstaden Ulsteinvik bur det om lag 5200 innbyggjarar. Ulsteinvik er eit naturleg senter for søre 

Sunnmøre ut frå vekst, plassering og arbeidsplassdekning. Ulstein har utvikla eit meir kompakt og 

fortetta sentrum over fleire år og med dette styrka attraktiviteten som vertskap for eit sterkt 

næringsliv, men også for fastbuande og besøkande.  

2. OM PARALLELLOPPDRAGET 

2.1. Målsetting for Ulsteinvik 

Parallelloppdrag for Ulsteinvik sentrum – Ulshaugen – Holsekerdalen har følgjande mål: 

 Konkrete innspel skal kunne innarbeidast i områdeplan for sentrum og detaljregulering for 

Ulshaugen og Holsekerdalen 

 Det må visast idear for utvikling av infrastrukturen for omsorg, og samlokalisering av 

tenestetilbodet/butilbodet i sentrum, jf. prosjekt initiert av Husbanken om å utvikle 

framtidas buform for eldre. 

 Få fram konkrete forslag om sambruk av areal regulert til offentlege formål mellom 

kommunen og andre brukarar.  

 Styrke utviklingskrafta for næringslivet i sentrum. Leggje til rette for utvida samarbeid 

mellom næringslivet, innbyggjarane og kommunen. 

 Få fram nyskapande, gode, realistiske og visuelle idear og løysingar for eit attraktivt, levande 

og berekraftig Ulsteinvik sentrum. 

 Legge til rette for folkevekst i alle aldersgrupper.  

Bakgrunnen for måla er lagt gjennom arbeidet med Kommuneplanens samfunnsdel og 

Kommuneplanens arealdel.  

2.2. Parallelloppdraget 

Eit parallelloppdrag er i denne samanhengen eit utgreiingsoppdrag som vert gitt til to tverrfaglege 

arkitektgrupper for at dei skal teikne framtidsbileter av ein stad og greie ut korleis ein kan arbeide for 

å realisere visjonane.  

Foto 2: Ulsteinvik sentrum i 2001 

http://bit.ly/sentrumsutvikling
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https://www.ulstein.kommune.no/tenester/bygg-eigedom-og-plan/kommuneplanen/samfunnsdelen-av-kommuneplanen-2017-2029/
https://www.ulstein.kommune.no/tenester/bygg-eigedom-og-plan/kommuneplanen/arealdelen-i-kommuneplanen-2019-2031-planomtale/
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Utgreiingane dannar grunnlag for at ei lokalt forankra og fagleg kompetent vurderingsgruppe kan 

utarbeide ei tilråding som er basert på lokale føresetnadar. Parallelloppdraget skal bidra til å styrke 

utviklingskrafta og utvikle samarbeidet mellom næringslivet, innbyggjarane og kommunen.  

2.3. Prosessen 

Parallelloppdrag er valt for å skape ein open prosess med brei fagleg diskusjon og for at 

lokalsamfunnet og viktige aktørar skal ha eit eigarskap til resultatet.  

 Gruppene skal dele erfaring undervegs. 

 Prosessen mot ferdig forslag kan påverkast 

 Kompetanseheving gjennom dialog skal prioriterast 

 Ein skal få best mogleg grunnlag for å utarbeide ein områdeplan for Ulsteinvik sentrum og 

detaljreguleringar for Ulshaugen og Holsekerdalen.  

Ingen vinnarar vert kåra, og begge forslaga kan bidra til utforminga av sentrum. Vurderingsgruppa sin 

rapport vil ikkje foreta nokon rangering eller gi nokon anbefaling om oppdragstildeling.  

I etterkant av oppdraget kan det bli aktuelt at kommunen engasjerer ein, eller fleire av deltakarane, 

til vidare arbeid mot eit ferdig produkt. Dette kan vere arbeid som omfattar både heilheitleg løysing 

på områdenivå og oppdrag med utgangspunkt i gode løysingar av enkelttema eller område. Kven og 

korleis dette skal gjennomførast vert opp til kommunen å avgjere i etterkant.  

2.4. Resultat 

Hensikta med parallelloppdraget er å få fram nyskapande, gode, realistiske og visuelle idear og 

løysingar for eit attraktivt, levande og berekraftig Ulsteinvik sentrum. Ulsteinvik sentrum er eit tett 

og konsentrert område og desse fordelane skal utviklast vidare. Det skal legge til rette for folkevekst 

for alle aldersgrupper.  

Forslaga skal leggast fram på ein slik måte at idear kjem klart fram og eignar seg som grunnlag for 

medverknad og offentleg debatt. Det er eit mål at prosessen rundt parallelloppdraget skal skape 

diskusjon om visjonane og bidra til kompetanseheving for alle involverte partar, både kommunens 

tilsette, dei ulike deltakande gruppene, grunneigarar, innbyggjarar og næringslivet i Ulstein.  

Forslaga skal danne grunnlag for seinare utarbeiding av ein områdeplan for Ulsteinvik sentrum og 

detaljreguleringsplanar for UIshaugen og Holsekerdalen.  

2.5. Gjennomføring 

Arkitektgruppene skal delta på eit oppstartsseminar i Ulsteinvik, eit midtvegsverkstad og eit 

avsluttande seminar der resultata vert presentert. 

Vurderingsgruppas rapport er forventa ferdig etter sommaren 2020. Rapporten vil bli publisert på 

heimesidene til kommunen og på bylivsenteret.no.  

På oppstartsmøte vil kommunen presentere planføresetnadar og endeleg program for oppdraget. 

Arkitektgruppene vil få høve til å presentere seg. I tillegg vil arkitektgruppene få høve til å snakke 

med ulike interessentar og innbyggjarar gjennom speed dating eller tilsvarande prosess. På 

midtvegsverkstad skal gruppene legge fram analysar og forslag til ulike grep og 

gjennomføringsstrategiar. Dei skal ta i mot kommentarar og råd frå fagfolk innan relevante tema, frå 

http://bit.ly/sentrumsutvikling
http://bylivsenteret.no/
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innbyggjarar, næringsliv, kommunens eige fagmiljø, grunneigarar og andre. Verkstaden blir leia av 

eigen prosessleiar frå BYLIVsenteret. Tilbakemeldingane som arkitektgruppene får på 

midtvegsverkstaden skal dei ta med seg i det vidare arbeidet. I samband med endeleg innlevering 

skal det haldast eit avsluttande seminar der gruppene presenterer sine forslag. Forslaga blir deretter 

stilt ut slik at folk kan kome med sine kommentarar.  

Vurderingsgruppa utarbeider så ei tilråding på grunnlag av arkitektgruppenes forslag og dei innspel 

som har kome inn.  

3. OPPGÅVA 
 

 

Figur 3: Blå områder er heimelsområder for Ulstein kommune. Nummera på bygningane syner til tabell 1.  

Kommuneplanens samfunnsdel 2017 og kommuneplanens arealdel 2019-2031 har fastsett at det skal 

utarbeidast ein områdeplan for sentrum. Innanfor planavgrensinga til områdeplanen ligg det i dag 19 

reguleringsplanar der den eldste vart godkjend på 70-talet og den siste i 2015. Alt innanfor 

planområdet vil bli erstatta med ny områdeplan. For enkeltområde vil det ikkje bli endring frå dagens 

regulering. Andre avklarte område vil bli detaljregulerte i områdeplanen, medan nokon område vil 

krevje detaljregulering på eit seinare tidspunkt.  

Kommunen eig mykje grunn i Ulsteinvik, og spesielt eit større område rundt Ulshaugen, som er 

regulert til offentleg formål og hovudsakleg er nytta til omsorgsbustadar. Delar av bygningsmassen vil 

ganske snart ha behov for ei oppgradering. Bygningane som er saneringsklare kan sjåast i tabellen 

under.  
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Tabell 1: Byggeår Ulshaugen-området. 

Nr. i kart Namn på bygning/adr. Omtrentleg 

byggeår 

Kommentar 

1 Helsestasjonen/Bjørndalvegen 1970 Saneringsklart 

2 Vikemyra 17  Må truleg vike 

3 Vikemyra 19  Må truleg vike 

4 Skollebakken 1980 Vurderast 

5 Ulshaugen 1 2007 Vurderast 

6 Holsekervegen 5 1970 Saneringsklart 

7 Bygdastova/Ulshaugen 2a og 15  1982 

 

Saneringsklart 

8 Ulshaugen 2b og c 1995 Vurderast 

9 Ulshaugen 20-23 2018 Vidareførast 

10 Ulshaugen 3-19 1990 Snart saneringsklare 

11 Holsekerdalen 20 2016 Vidareførast 

12 Holsekerdalen 22 2016 Vidareførast 

13 Holsekerdalen 24 2017 Vidareførast 

  

 

Figur 4: Flyfoto Ulshaug-området 

I Holsekerdalen eig kommunen eit område som er detaljregulert til konsentrert og frittliggande 

småhusbebyggelse. I ettertid av detaljreguleringa av Holsekerdalen og kommunalt grunnerverv i 

http://bit.ly/sentrumsutvikling
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2013, såg ein at dette området, som ligg så tett på sentrumsflata, kanskje ikkje bør ha 

småhusbebyggelse, men heller verte tettare utnytta. Det er difor ikkje starta utbygging av dette 

området, anna enn vegføringa, teknisk infrastruktur og fjernvarme som er etablert.  

 

Figur 5: Flyfoto område i Holsekerdalen 

Samla utgjer desse områda om lag 270 daa. Dei glir over i kvarandre og det er difor naturleg å sjå 

desse områda i samanheng ved ei vidare utvikling. Områda må spele på lag i staden for at dei blir 

vurderte stykkevis og ved oppdelt planlegging. 

3.1. Føresetnadar for arbeidet 

I 2016 fekk kommunen utarbeida ideskissa Ulsteinvik 2046 som synleggjer strategiar og tiltak for 

sentrumsutvikling. Det blei gjennomført ei SWOT-analyse som vurderer styrker, svakheiter, 

moglegheiter og truslar.  

http://bit.ly/sentrumsutvikling
https://www.ulstein.kommune.no/_f/p34/ic6329fca-b47c-488b-838a-679ce45eddcf/ulsteinvik-2046-strategiar-og-tiltak-for-sentrumsutvikling.pdf
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Figur 6: SWOT-analyse 

FNs berekraftsmål skal fremje sosial, miljømessig og økonomisk berekraft. Dei skal sikre sosial 

rettferd, god helse og stanse tap av naturmangfald og klimaendringar. Berekraftsmåla skal ligge til 

grunn for utviklinga med parallelloppdraget og det må synleggjerast korleis desse er i varetekne. 

Konkretisere miljømessige, økonomiske og andre gevinstar ved fortetting i det framlagde forslaget.  

Folkehelse skal ligge til grunn i alt arbeid kommunen gjer. Folkehelselova skal bidra til ei 

samfunnsutvikling som fremmar folkehelse og utjamnar sosiale helseforskjellar. Folkehelsearbeidet 

skal fremje befolkningas helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og medverke til å 

førebygge psykisk og somatisk sjukdom, skade eller liding. Folkehelseoversikta er under rullering og 

skal nyttast i arbeidet med parallelloppdraget om den vert ferdigstilt i tide.  

Ulstein kommune sin langsiktige areal- og utbyggingspolitikk skal sikre berekraftig bruk av areal- og 

naturressursar i heile kommunen. Framtidig byutvikling skal vektlegge eigen identitet tufta på 

tettstaden si historie. Det skal vurderast korleis kople saman fortid, notid og framtid på aksen Ulstein 

kyrkje-Vikemyra/Bjørndals minne. Tettstaden skal vidareutviklast med fokus på nyskaping, sosiale 

møteplassar, bulyst, aktivitet og tilrettelegging for eit konkurransedyktig næringsliv. I arbeidet med 

fortetting skal resultata av parallelloppdraget medverke til å finne gode løysingar i kryssing mellom 

næring (industri/handel), bustad/fritid og tettstadutvikling. Planarbeidet skal legge opp til 

medverknad og bidra til å styrke lokaldemokratiet.  

3.2. Fordjupingstema 

I kommuneplanens samfunnsdel og arealdel er der målsettingar for det vidare 

tettstadutviklingsarbeidet. Under er nokre av målsettingane strukturert som ulike tema det skal vere 

fokus på i arbeidet med parallelloppdraget.  

http://bit.ly/sentrumsutvikling
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Sentrumsutvikling og grøn mobilitet 

Temakart T1 – Sentrumskjerna syner avgrensing av sentrumskjernen, handelskjernen, 

områdeplanen, samt friområde, sentrale aksar og grøntdrag. Innanfor sentrumskjernen skal det 

leggast til rette for ei meir bymessig utvikling, med strammare gatestrukturar som tydlegare 

definerer byggelinjer, gangareal, torg og møteplassar, og skil desse frå trafikkarealet. Gjennom 

detaljplanar og områderegulering skal det leggast til rette for ei høg grad av funksjonsblandingar med 

vekt på servicefunksjonar, tenesteyting, bevertning, handel og bustadar, slik at ein får aktivitet i 

sentrum til forskjellige tider på døgnet. 

Foto 3: 
Sjøsida i 
Ulsteinvik 
sentrum, 
fotograf 
Madeleine 
Pettersson 

 

 

 

 

 

 

For areal avsett til sentrumskjernen skal følgjande sikrast gjennom reguleringsplanar: 

 Bymessig utforming av området gjennom fortetting og høg arkitektonisk kvalitet som bygger 

vidare på stadens eigenart. 

 Planane skal sikre eit finmaska gatenett og byromstrukturar med variert arealbruk og 

utovervendte funksjonar i 1.etasje mot sentrale gater og byrom. 

 Gode og solfylte byrom og integrering og vidareutvikling av eksisterande stadlege 

eigenskapar, som historiske og kulturelle spor, og viktige terreng og naturkvalitetar. 

 God tilgjengelegheit med fokus på redusert bilbruk.  

 Sikre gode og samanhengande grøntstrukturar, gate og byromstrukturar både innanfor 

sentrum, men også til omkringliggande områder.  

 Gode vei- og gateløysingar som prioriterer lokalsamfunnet framfor gjennomgangstrafikk. 

 Etablere tilfredstillande skjerming mot støy- og luftforureining gjennom plassering og 

utforming av bebyggelsen. 

 Framtidsretta parkeringsløysingar. 

For handelskjernen skal det vere publikumsretta funksjonar med opne utoverretta fasadar i 1. etasje i  

alle bygningar.  

Eit tett nettverk av gang- og sykkelvegar, turvegar og snarvegar er viktig for å fremje mindre bruk av 

bil.  

http://bit.ly/sentrumsutvikling
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Sentrum har mange og store parkeringsflater og det er god parkeringsdekning. Ved fortetting må vi 

regulere parkeringsbruken, og vurdere krava til parkeringsdekning både ved bustad- og 

næringsutbygging samt bruken av parkeringskjellar eller parkeringshus. Dette må sjåast i samanheng 

med tilgjengelegheit til kollektivtransport og jobbast mot for å fremje ei endring i godt etablerte 

vanar for bilbruk som størsteparten av innbyggjarane i Ulstein har. 

I samband med utarbeiding av områdeplan for sentrum skal det fastsettast parkeringskrav som skal 

gjelde for heile sentrum. Ny parkeringspolitikk og sambruk må vurderast.  

Sambruk og samlokalisering 

Ulstein kommune er godt kjende med sambruk av bygg. Sjøborg kulturhus med kinosal og kultursal 

deler areal med Quality Hotel Ulstein. Ulstein Arena har Ulsteinbadet, idrettshall, Klivrehall og 

bibliotek. Ved Høddvoll er det bygd leilegheiter inntil fotballbana. Dette ønskjer kommunen å halde 

fram med, samt vidareutvikle, særleg for funksjonane innanfor helse- og omsorg. Modellen er 

synleggjort i Meld. St. 15 Leve hele livet: 

Kan sjukeheim og nye omsorgsbustadar etablerast slik at dei blir ein integrert del av 

sentrumsmiljøet? Gjerne med felles møteplassar og naboskap på tvers av generasjonar og 

funksjonar. Integrering i øvrig bumiljø, samlokalisering med anna verksemd og sambruk av lokalar, 

legg grunnlag for gjensidig utnytting av ressursar, felles aktivitetar, utformelle møter og sosial 

omgang.  

 

Foto 4: Ulstein Arena, fotograf Per Eide 

Dette kan vere samlokalisering av offentlege funksjonar, næringsliv, eller kulturbygg og 

nærmiljøsenter med felles kjøkken, kantine og lokalar for fysisk, sosial og kulturell aktivitet, som gir 

lett tilgjengelegheit og moglegheiter for gode felles møtestadar.  

http://bit.ly/sentrumsutvikling
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Samlokalisering av sjukeheimsplassar og omsorgsbustadar med annan bustadbebyggelse, for 

eksempel integrert som del av bustadblokk i bymiljø eller bustadfelt i eit kommunesenter gjer det 

mogleg med felles investeringar i godt tilrettelagte utemiljø, anlegg og fellesareal.  

Mange stadar byggast det leilegheiter på toppen av kjøpesenter, med lett tilgang til handel og 

service. Det gir lett tilgjengelegheit til butikkar, service og transport, og gode møtepunkt for familie 

og pårørande som kan kombinere ærend og innkjøp med besøk av bebuar.  

Kombinasjonsmoglegheitene er det berre fantasien som set grenser for: 

- Sjukeheim og rådhus med felles cafe og lett tilgang til «makta». 

- Omsorgsbustadar og sjukeheim bygd saman med aktivitetshus/forsamlingslokale, barnehage, 

frivilligheitsentralen, kjøpesenter og andre sentrumsfunksjonar. 

Nokon stadar kan omsorgsbygga tilby lokalitetar, service og aktivitetar til lokalmiljøet. Andre stadar 

kan det vere motsett, slik at bebuarar i omsorgsbustadar og sjukeheim kan nytte felles anlegg, 

tenester og aktivitetstilbod saman med andre.  

Klimavenleg og berekraftig fortetting 

Ulsteinvik skal vere eit sterkt regionalt senter på Søre Sunnmøre, med attraktive buområde og 

møtestader i ein kompakt og tenleg bykjerne. Handel, kultur, fram-veksande næringar og busetnad 

veks saman og gir eit tydelegare bypreg i planperioden. Sentrum og krinsane spelar kvarandre gode. 

Ulstein kommune vil særleg satse på: 

 Eit variert, attraktivt og konkurransedyktig handelssenter 

 Eit kulturtilbod med både lokalt og nasjonalt fokus 

 Næringar som også styrker tettstaden, spesielt med vekt på verdiskaping i handel, service og 

fram-veksande næringar, med plassering i sentrum så sant praktisk mogleg 

 Ulsteinvik er eit senter for den maritime klynga i regionen og det må arbeidast for at dette 

senteret kan utviklast slik at det styrker kommunen og regionen 

 Kommunen skal ha ein framtidsfokusert teknologi-industri med nye sterke næringar. 

I parallelloppdraget er kommunen på jakt etter det som kan sikre god sentrumsutvikling det neste ti-

året, og som kan utvikle Ulsteinvik som regionalt senter. 

Det må satsast meir på miljøvenlege bygg:  

 Ulstein fjernvarme  

 Solenergifangst 

 Grøne tak – Kan lokal handtering av overvatn kombinerast med trimtur over taket? 

 Materialbruk 

Mange prosjekt vektlegg i for liten grad variasjon i bustadtypar og modellar som gjer det mogleg for 

mindre kjøpesterke grupper å busette seg i nye bustadområder. Då står ein i fare for å skape 

einsretta bumiljø og presse ut mindre kjøpesterke grupper. Ein risikerer at fortetting svekkjer det 

sosiale mangfaldet og forsterkar sosiale forskjellar. Dette må unngåast. Sentrum må vere for alle og 

det må vere god bukvalitet for alle. Spesielt barn og unge er lågt representert i handelssentrum av 

http://bit.ly/sentrumsutvikling
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Ulsteinvik. Her utgjer dei som er 16 år og yngre berre 7,5 % av bebuarane. Medan dei som er 70 år og 

eldre utgjer 30 % av bebuarane. 

Aldersvenleg lokalsamfunn 

Ulstein kommune er med i Nasjonalt nettverk for aldersvennlig lokalsamfunn, samt prosjekt initiert 

av Husbanken i lag med fylkesmannen i Møre og Romsdal og Møre og Romsdal fylkeskommune 

Planar og tiltak for eit aldrande 

samfunn. Norske Arkitekters 

Landsforbund har nyleg utarbeida 

Håndbok for aldersvennlig 

stedsutvikling.  

Aldersvenleg stadutvikling handlar 

grunnleggande sett om å skape fysiske 

omgjevnadar som gjer det mogleg for 

eldre å vere aktive samfunnsdeltakarar 

så lenge som mogleg, også den dagen 

helsa byrjar å skrante. Sosiale 

møteplassar skal kunne motverke 

einsemd. Sjølv om det kallast 

aldersvennleg stadutvikling handlar det ikkje berre om tiltak retta mot eldre. Forsking og praktisk 

erfaring syner at det som er bra for eldre som regel er godt for alle.  

Fokusområda er: 

 Universell utforming/utandørsområde og fysisk aktivitet 

 Bustad 

 Transport 

 Samfunnsdeltaking 

 Medverknad og kommunikasjon 

Det er eit mål at alle skal kunne bu heime så lenge som mogleg. Men dersom det vert naudsynt skal 

ein kunne få tilrettelagt omsorgsbustad i sentrum av Ulsteinvik. Det skal vere moglegheit for 

eigarseksjonar i omsorgsbustadane. Det vert sagt at rullatorvenleg avstand er 300 m. Då har ein alt 

ein treng innanfor ein radius på 300 m frå bustaden sin.  

Ulstein kommune har gjort mykje med teknologi allereie og spesielt innanfor velferdsteknologi. Det 

skal jobbast aktivt med dette vidare.  

Det må vere eit samspel med frivillig sektor. Korleis kan frivillig sektor hjelpe til med drift av sosiale 

møtestadar og tiltak elles? 

I parallelloppdraget bør funksjonane på Alvehaugen, sjukeheimen, vurderast innlemma.   

Grøne nærmiljø 

Utvikling av leikeplassar, parkar og grøntområde i sentrum er eit viktig element for eit levande 

sentrum. I Ulsteinvik har vi fleire grøne korridorar/stiar mellom byggefelta, mot sentrum og ut i 

Foto 5: Tiltak for folkehelsa, fotograf Madeleine Pettersson 

http://bit.ly/sentrumsutvikling
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utmarka og fjella nord for sentrum, 

mellom anna gjennom 

Holsekerdalen, til Bugardsmyrane 

og til Vikemarka. Desse må 

ivaretakast ved vidare utbygging av 

sentrum og ved fortetting i allereie 

utbygde område. Nye korridorar må 

kome til når nye område vert 

utbygt. Fleirbruk og sambruk av 

desse områda vert viktig. Det er 

aktuelt å sjå på desse prinsippa i 

tilknyting til skule- og parkområde, 

samt sjøfronten. 

I samband med arbeid med 

områdeplan for sentrum skal det 

etablerast leikeplasskrav som skal gjelde for heile sentrum. Barn og unge må sikrast møtestadar der 

dei får element som er tilpassa dei ulike aldersgruppene og sine behov. Oversikt over eksisterande 

leikeplassar og friområde, samt barnetrakkregistrering som blei gjennomført i 2015 og turvegar kan 

sjåast på Kommunekart.  

3.3. Avgrensingar 

På flyfoto under er det samla området si avgrensing synleggjort, i tillegg til korleis tre-delinga i 

området er.  

 

Figur 7: Tre-delinga av kjerneområdet 

Foto 6: Gapahuk ved Bugardsmyrane, fotograf Henrik Arnesen 

http://bit.ly/sentrumsutvikling
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Kartet under syner området som er definert som sentrumsformål i kommuneplanens arealdel og som 

skal omfatte områdeplanen.  

 

Figur 8: Sentrumsformål i kommuneplanens arealdel 

I tillegg er det på sørsida av vegen Holsekerdalen sett av ei tomt for offentleg formål i 

kommuneplanens arealdel, som var tiltenkt barnehage, men det er ikkje sikkert denne plasseringa er 

den mest optimale:  

 

Figur 9: Offentleg og privat tenesteyting i kommuneplanens arealdel 
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4. PRAKTISKE OPPLYSNINGAR 

4.1. Tidsplan 

 Medio februar-ultimo mars 2020: Anbodskonkurranse 

 Medio mai 2020: Oppstartseminar (medverknad) 13.05. 

 Medio mai-ultimo juni 2020: Arbeidsfase 1 

 Ultimo juni 2020: Midtvegsseminar (medverknad + politisk forankring) 22.-23.06. 

 Ultimo juni-august/september 2020: Arbeidsfase 2 

 August/september 2020: Sluttseminar (medverknad) 01.09.  

 September 2020: Utstilling sluttresultat 

Tidsplanen er foreløpig og kan bli endra. 

Oppstartsseminar 

Det gjennomførast eit felles oppstartsseminar som skal gi ein introduksjon til dei viktigaste 

problemstillingane og vidare gi gruppene naudsynt informasjon og bakgrunnsmateriale for å kunne 

gjennomføre parallelloppdraget. Det vert eit ope møte der gruppene får møte lokalsamfunnet og 

politikarar og det vert arrangert synfaring i Ulsteinvik sentrum, Ulshaugen og Holsekerdalen. 

Arbeidsfase 1 

Gruppene arbeider sjølvstendig med oppgåva.  

Midtvegsmøte 

Gruppene legg fram foreløpige analysar og skisser for kvarandre, oppdragsgivar, fagekspertar og 

lokalbefolkninga. Møtet vil ha form som ein open diskusjon der det kan utvekslast idear og kritikk. 

Det vil bli ført referat frå midtvegsmøtet. Og gruppene vil få ei skriftleg tilbakemelding frå 

vurderingsgruppa om kva dei ønskjer dei skal prioritere vidare.  

På verkstaden skal gruppene vise eit første hovudgrep for utviklinga av Ulsteinvik sentrum-

Ulshaugen-Holsekerdalen. Materialet skal ha ei form som gjer vurderingsgruppa og andre deltakarar 

på verkstaden i stand til å vurdere innhald og gi tilbakemelding.  

 Overordna analyse som set Ulsteinvik inn i ein større samanheng og drøfter styrker, 

utfordringar og ulike utviklingsretningar.  

 Skisse som syner prinsipp, strukturar og idear. Mogleg lokalisering av nærings- og 

servicefunksjonar, møteplassar og arena for kultur og aktivitet, køyreatkomst og felles 

parkeringsanlegg, plassar og gater der fotgjengarar får leggje premissane, grønstruktur og 

rekreasjonsområder etc. 

 Utkast til prosessbeskriving: Skildrande tekst eller stikkord som forklarar moglege 

gjennomføringsstrategiar for utvikling av Ulsteinvik sentrum, Ulshaugen og Holsekerdalen.  

Arbeidsfase 2 

Gruppene utviklar forslag på bakgrunn av tilbakemeldingar frå midtvegsmøte. 

Sluttseminar 

http://bit.ly/sentrumsutvikling
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På sluttseminaret presenterer gruppene sine sluttførte arbeid. Seminaret vil ha form som ein open 

diskusjon der oppdragsgjevar og gruppene deltek. Det førast referat frå seminaret, der 

kommentarane frå seminaret kjem fram. 

Utstilling 

Sluttresultata stillast ut på Ulstein Arena.  

4.2. Organisering 

Parallelloppdraget sin organisasjon består av: 

Arkitektgrupper: 

To deltakande grupper blir plukka ut til å delta i parallelloppdraget som eit resultat av ein open 

anbodskonkurranse på Doffin.  

Styringsgruppe for prosjektet 

Planforum er styringsgruppe for prosjektet og rapporterer til formannskapet. Styringsgruppa tek 

endeleg avgjersle på dei forslag som vurderingsgruppa vil tilrå ovanfor kommunen.  

Prosjektleiar 

Leiar for prosjektet er kommunens planleggar, Cecilie Roppen. 

 

Prosessleiing 

BYLIVsenteret i Norske Arkitekters Landsforbund har prosessleiinga for den opne prosessen i 

parallelloppdraget. Det inneber ansvar for programmet (innhald og metode), for seminaret ved 

oppstart, midtvegsseminar og avslutningsseminar. Prosessleiar i NAL rapporterer til oppdragsgjevars 

prosjektleiar.  

Vurderingsgruppe 

Vurderingsgruppa vil utarbeide ei fagleg grunna innstilling, som deretter vert drøfta i styringsgruppa 

før den presenterast i eit ope møte. Vurderingsgruppe vert samansett slik:  

 To representantar utpeika av NAL/ByLiv 

 Ulstein Nærigsforum v/Daniel Garden + ein representant frå grunneigarar i sentrum 

 Ingvild Gjerdset frå Møre og Romsdal fylkeskommune 

 Ungdomsrådet – plukkar ut representant sjølve 

 Fellesrådet – plukkar ut representant sjølve 

 Prosjektleiar Cecilie Roppen 

 To representantar frå planforum i tillegg til prosjektleiaren 
 

Prosjekt-sekretariat 

Kommunens administrasjon er sekretariat for prosjektet. Kommunens administrasjon frigjev 

ressursar til å vere med i prosjektet frå utarbeiding av underlag og rammer for konkurransen om 

parallelloppdrag (DOFFIN), til oppfølging og innspel i ide-fasa, og vurdering av forslag som kjem inn.  

4.3. Krav til innlevert materiale 

Det er gruppene sitt ansvar å velje presentasjonsform og kva grad av detaljar som skal vere med. Det 

skal takast omsyn til at materialet skal vere godt lesbart og vere lett tilgjengeleg, ikkje berre for 

vurderingsgruppa, men også for innbyggjarane.  
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Oppstartsmøte 

Ein kort presentasjon av konsulentgruppene og deira bakgrunn og referansar. 

Materiale som skal utarbeidast til midtvegsmøte 

Arkitektgruppene skal halde ein presentasjon der dei legg frem analysar av situasjonane og 

moglegheiter framover og synleggjer kva prinsipp dei ønskjer å leggje til grunn for deira endelege 

forslag. Det er viktig at materialet har eit skissepreg og er på eit overordna nivå, slik at kursen 

framover enkelt kan justerast.  

Presentasjonane leverast også i elektronisk form. 

Sluttseminar 

Følgjande materiale skal presenterast på det avsluttande seminaret og leverast etter avslutta 

arbeidsperiode: 

Illustrasjonar på overordna nivå 

Ei plansje som syner ei overordna analyse av Ulsteinvik. 

Eit utval av materialet skal presenterast på fire A1 plansjar eigna for utstilling. I tillegg skal all tekst og 

illustrasjonar samlast i eit A4 eller A3 hefte som leverast i fem eksemplar. 

Materialet skal også leverast i elektronisk format: 

 Minnepenn med høgoppløyseleg pdf av alle plansjar og A3-mapper. 

 Jpeg-format av alle illustrasjonar. 

 Word-format av beskriving 

 PowerPoint-presentasjon 

 Enkel 3D-modell i filformat eigna for publisering i Cityplanner 

4.4. Bruk av resultata frå parallelloppdraget 

Ulstein kommune har den materielle eigedomsretten til alt innlevert materiale. Kommunen har rett 

til å nytte alle idear og forslag i det vidare arbeidet med planlegging av Ulsteinvik. Kommunen har 

ikkje rett til å nytte materialet direkte i annan samanheng eller å overføre materialet til andre sitt 

bruk utan at dette er avklara på førehand med aktuelt føretak. 

4.5. Tilbakemelding til arkitektgruppene 

Alle gruppene får tilgang til kvarandre sine forslag og dei får vurderingsgruppa sin rapport tilsendt 

elektronisk.  

4.6. Føringar og bakgrunnsmateriale 

Følgjande dokument vert lagt til grunn og skal lesast av arkitektgruppene: 

 Kommuneplanens samfunnsdel 2017 

 Kommuneplanens arealdel 2019-2031 

 Ulsteinvik 2046 
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Nøkkelprosjekt 

Nøkkelprosjekt er byggeprosjekt som anten er planlagde, i nær framtid skal startast opp eller truleg 

vil bli starta. Dette er prosjekt som arkitektgruppene kan påverke gjennom arbeidet sitt eller som må 

takast omsyn til.  

Desse prosjekta er: 

 Omsorgsbustadar Ulshaugen/kontorfunksjonar for omsorgsetaten 

 Bustadar Holsekerdalen 

 Utviding barneskulen, er under prosjektering 

 Brannstasjon, prosjektering er lyst ut på Doffin 

 Ulstein kyrkje, ferdig forprosjekt, vedtatt reguleringsplan 

 Filadelfia 

 Sentrumsparken 

4.7. Konktaktinformasjon 

 

Cecilie Roppen 

E-post: cecilie.roppen@ulstein.kommune.no 

Telefon: 70 01 76 03 

 

 

Foto 7: Ulsteinvik sentrum frå nord/nordvest. 
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